Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

DETERMINAZIONE GESTIONALE

Settore:	Numero	Data
III SETTORE TECNICO	1650	27/12/2024

Oggetto:	**PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTI SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE". AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE - VIA DEL BANCHIERE - CUP: F77H23003480002. APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA DI ADESIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il provvedimento del Sindaco n. 07 del 28.12.2023 di nomina a responsabile dell'area di posizione "Gestione Tecnica", ai sensi dell'art. 109, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione di provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste dal vigente contratto di lavoro;

PREMESSO CHE:
- con determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 n.78 del 6 aprile 2023, pubblicata sul B.U.R.P. n.35 del 13/04/2023, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 7.2. *"Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico", Operazione 7.2.B "Investimenti su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente";*
- la sottomisura 7.2.B sostiene l'ammodernamento delle strade comunali extraurbane secondarie esistenti (di esclusiva proprietà pubblica), così come definite all'art. 2 del D. Lgs.30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada.
- gli interventi sostenuti dal suddetto Avviso pubblico devono essere localizzati nelle aree rurali intermedie (C) e di quelle con problemi di sviluppo (D) adottate dal PSR Puglia 2014-2020, ad esclusione delle macroaree A e B.
- le aree rurali del Comune di Monte Sant'Angelo sono localizzate nelle aree rurali con problemi di sviluppo (D) adottate dal PSR Puglia 2014-2020;
- per le suddette aree l'Avviso Pubblico prevede l'erogazione di un sostegno, in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati, pari al 100% della spesa ammessa;
- ogni soggetto richiedente (CUAA) potrà presentare più domande di sostegno, riferite a differenti lotti progettuali funzionali e collaudabili, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9 "Condizioni di ammissibilità" - lettera h), fino al raggiungimento di una spesa massima complessiva (comprensiva di spese generali e IVA) pari ad € 1.000.000,00 (unmilionediuero/00).
- il costo totale del singolo investimento proposto (comprensivo delle spese generali e IVA) dovrà essere compreso tra € 100.000,00 (centomilaeuro/00) e € 250.000,00 (duecentocinquantamilaeuro/00);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. N. 102 del 26/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale:
  - ha demandato al Responsabile del III Settore Tecnico, Arch. Giampiero Bisceglia, la predisposizione degli atti necessari alla partecipazione, con 4 domande di sostegno, all'Avviso Pubblico dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022, di cui alla determinazione n. 78/2023,

pubblicata sul B.U.R.P. n. 35 del 13/04/2023, per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 7.2. *"Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico", Operazione 7.2.B "Investimenti su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente";*

- ha nominato il Responsabile del III Settore Tecnico, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 19.05.2023, esecutiva ai sensi di legge:
  - sono stati approvati i 4 progetti "Via Madonna delle Grazie" "Via del Mare" "Coppa la Pilla" "Via del Banchiere", da candidare all'avviso pubblico per la preselezione degli interventi infrastrutturali da proporre nel 7.2.b "Investimento su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente" a valere sul bando del PSR 2014-2022 Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali". Sottomisura 7.2 "Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" che anche se materialmente non allegati al presente atto, formano parte integrante e sostanziale e conservati agli atti del Settore Tecnico;
  - sono stati approvati i 4 Quadri Economici di € 250.000 ciascuno per un importo complessivo di € 1.000.000,00, che sarà garantito per € 1.000.000,00 dall'eventuale decreto di concessione del bando relativo alla sottomisura 7.2 "Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico";

RICHIAMATO l'Atto Dirigenziale n. 409 del 18.06.2024, del registro delle determinazioni della AOO 030 della Regione Puglia, con il quale al Comune di Monte Sant'Angelo, in ambito del citato avviso pubblico, sono stati concessi degli aiuti in complessivi **Euro 995.273,63**, omnicomprensivi, per gli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria esistente, di seguito riportati:

1) Via Madonna delle Grazie – CUP: F77H23003450002 - Domanda di sostegno 34250260139 – Euro 248.540,55;
2) Via del Mare – CUP: F77H23003460002 - Domanda di sostegno 34250260998 – Euro 248.540,51;
3) Via Coppa la Pilla – CUP: F77H23003470002 - Domanda di sostegno 34250261012 – Euro 248.990,45;
4) Via del Banchiere – CUP: F77H23003480002 - Domanda di sostegno 34250261020 – Euro 249.202,12;

RICHIAMATO:

- la determinazione gestionale n. 960 del 12.08.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'incarico professionale di "progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione" per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente - Via Madonna delle Grazie CUP: F77H23003450002, Via del Mare CUP: F77H23003460002, Via Coppa la Pilla CUP: F77H23003470002, Via del Banchiere CUP: F77H23003480002", in Monte Sant'Angelo, in ambito del "PSR Puglia 2014/2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.B", è stato aggiudicato all'arch. Raffaele GUIDA, con studio tecnico in Foggia alla Via Galliani n. 28, C.F. GDURFL69L26D643T, P.IVA 02342150717, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia al n. 641, per l'importo di Euro 65.000,61, oltre IVA e CNPAIA (4%), in complessivi **Euro 82.472,78,**
- il contratto Rep. 241 del 09.09.2024, regolante i rapporti tra il Comune di Monte Sant'Angelo e l'arch. Raffaele Guida per l'espletamento dei servizi tecnici di "progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione" per "**Ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente - Via del Banchiere - CUP: F77H23003480002"**, in Monte Sant'Angelo, in ambito del "PSR Puglia 2014/2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.B";
- la determinazione gestionale n. 1211 del 11.10.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata

approvata la progettazione esecutiva relativa ai lavori di "**Ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente - Via del Banchiere - CUP: F77H23003480002**", in ambito del "PSR Puglia 2014/2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.B", dell'importo complessivo di Euro 249.202,12, avente il seguente quadro economico:

A)	**Importo dei lavori in affidamento**				
1	Lavori (a misura, a corpo, in economia) soggetti a ribasso			€	177.703,01
2	incidenza percentuale della manodopera: 29,274% pari a	€	52.021,16		
3	incidenza percentuale della sicurezza: 2,493% pari a	€	4.430,49		
4	Oneri per la sicurezza per attuazione del piano PSC			€	5.215,84
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI			€	**182.918,85**
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**				
6	IVA sui lavori 22%	€	40.242,15		
7	Spese tecniche x Progettazione, D.LL. e Sicurezza	€	17.665,79		
8	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (MAX 2% dei	€	2.077,92		
	Funzioni RUP e collaboratori (35% dell'80% del 2% dei	€			
	Acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie (20% del 2%	€			
9	Oneri previdenziali su spese tecniche	€	706,63		
10	IVA su spese tecniche ed Inarcassa	€	4.041,93		
11	Contributo ANAC	€	0,00		
12	Spese di Gara	€	0,00		
13	Imprevisti (incluso I.V.A.)	€	1.548,85		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	**66.283,27**
	TOTALE GENERALE A+B			€	**249.202,12**

RILEVATO che:
- l'art. 50 **(Procedure per l'affidamento)**, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- l'art. 41 **(Livelli e contenuti della progettazione)**, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ATTESO che occorre procedere all'attuazione dell'intervento progettato;

RITENUTO, pertanto, di attivare la fase di gara mediante procedura negoziata, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 36/2023, e ss. mm. ed ii., **preceduta da avviso di manifestazioni d'interesse**, da intendersi come mero procedimento preselettivo, con il quale il Comune di Monte Sant'Angelo intende contattare un numero congruo di potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione per l'affidamento dei lavori di "**Ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente - Via del Banchiere - CUP: F77H23003480002**", in ambito del "PSR Puglia 2014/2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.B";

RITENUTO, altresì, in ordine alla preordinata procedura, provvedere nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità che

contraddistinguono l'azione della Pubblica Amministrazione del Comune di Monte Sant'Angelo, ad approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "**Ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente - Via del Banchiere - CUP: F77H23003480002**", in ambito del "PSR Puglia 2014/2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.B";
- il modulo di domanda di adesione (Modello A), che dovrà essere utilizzato dagli interessati in possesso dei requisiti previsti;

CONSIEDERATO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e ss. mm. ed ii., e l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevedono che la stipulazione di un contratto sia preceduta da una apposita determinazione a contrattare, indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO CHE:

- il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara d'appalto per i lavori;
- l'oggetto del contratto sono i lavori di "**Ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente - Via del Banchiere - CUP: F77H23003480002**", in ambito del "PSR Puglia 2014/2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.B", e che la sua forma sarà quella dell'atto pubblico e le clausole ritenute essenziali saranno:
  a) l'importo dei lavori è pari ad Euro 182.918,85, di cui Euro 125.681,85 per lavori a base d'asta, Euro 52.021,16, per incidenza manodopera ed € 5.215,84 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;
  b) il prezzo contrattuale, costituito dalla somma tra l'importo di aggiudicazione (derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l'importo fisso relativo al costo per la sicurezza previsto;
  c) la durata dei lavori pari a giorni **120** naturali e consecutivi;
  d) la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai sensi di legge;
  e) le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario;
  f) i pagamenti a stato di avanzamento così come previsto dall'art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto (Euro 40.000,00 al netto del ribasso d'aste e delle ritenute contrattuali);
  g) l'esclusione della cessione dei crediti;
  h) le norme e le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Requisiti dei concorrenti:
  Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, e ss.mm.ii., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
  A tal fine si precisa:

Lavorazioni	Categ.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	Class.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile max

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviar.	**OG3**	**SI**	**182.918,85** (€125.681,85 + € 52.021,16 + € 5.215,84)	**I**	**100**	**Prevalente**	**50%**

- il contratto sarà stipulato a corpo;

PRECISATO che all'avviso pubblico verrà assicurata massima pubblicità mediante la pubblicazione:

- all'Albo Pretorio online del Comune;
- sul sito informatico dell'Amministrazione Comunale – sezione bandi e gare;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi;

DETERMINA

A. di approvare quanto espressamente richiamato nella premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

B. di avviare il procedimento per la stipula del contratto di appalto mediante procedura negoziata, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 36/2023, e ss. mm. ed ii., finalizzata all'affidamento dei lavori di "**Ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente - Via del Banchiere - CUP: F77H23003480002**", per l'importo di Euro 182.918,85 (€ 125.681,85 lavori a base d'asta + € 52.021,16 per incidenza manodopera ed € 5.215,84 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso);

C. di dare atto che la gara a procedura negoziata sarà preceduta da un **avviso di manifestazione di interesse**, in approvazione con il presente atto, da intendersi come mero procedimento preselettivo, con il quale il Comune di Monte Sant'Angelo intende contattare un numero congruo di potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione;

D. di stabilire che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

E. di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, e ss. mm. ed ii.:

a) il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara d'appalto per i lavori;
b) l'oggetto del contratto sono i lavori di "**Ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente - Via del Banchiere - CUP: F77H23003480002**", e che la sua forma sarà quella dell'atto pubblico e le clausole ritenute essenziali saranno:
c) l'importo dei lavori è pari ad Euro 182.918,85, di cui Euro 125.681,85 per lavori a base d'asta, Euro 52.021,16, per incidenza manodopera ed € 5.215,84 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;
d) il prezzo contrattuale, costituito dalla somma tra l'importo di aggiudicazione (derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l'importo fisso relativo al costo per la sicurezza previsto;
e) la durata dei lavori pari a giorni **120** naturali e consecutivi;

f) la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai sensi di legge;
g) le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario;
h) i pagamenti a stato di avanzamento così come previsto dall'art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto (Euro 40.000,00 al netto del ribasso d'aste e delle ritenute contrattuali);
i) l'esclusione della cessione dei crediti;
j) le norme e le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

- il contratto sarà stipulato a corpo;
- Requisiti dei concorrenti:
  Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, e ss.mm.ii., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
  A tal fine si precisa:

Lavorazioni	Categ.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	Class.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile max
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviar.	**OG3**	**SI**	**182.918,85** (€125.681,85 + € 52.021,16 + € 5.215,84)	**I**	**100**	**Prevalente**	**50%**

- il contratto sarà stipulato a corpo;

F. di approvare lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, in allegato quale parte integrante ed essenziale del presente atto, a partecipare alla procedura negoziata finalizzo all'affidamento dei lavori di "**Ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente - Via del Banchiere - CUP: F77H23003480002**", per l'importo di Euro 182.918,85 (€ 125.681,85 lavori a base d'asta + € 52.021,16 per incidenza manodopera ed € 5.215,84 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso);

G. di approvare il modulo di domanda di adesione (Modello A), in allegato quale parte integrante ed essenziale del presente atto, che dovrà essere utilizzato dai soggetti partecipanti in possesso dei requisiti previsti;

H. di rinviare a successivo ed opportuno provvedimento la presa d'atto delle manifestazioni di interesse ed i provvedimenti consequenziali relativi alla negoziazione;

I. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giampiero BISCEGLIA, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Monte Sant'Angelo;

J. di dare atto che l'avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori di "**Ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente - Via del Banchiere - CUP: F77H23003480002**", che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento;

K. di precisare che all'avviso pubblico verrà assicurata massima pubblicità mediante la pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Monte Sant'Angelo, sul sito informatico dell'Amministrazione Comunale – sezione bandi e gare;

L. di dare atto, altresì, che:
- la somma complessiva di Euro 249.202,12, a copertura dell'intervento, è finanziata interamente dalla Regione Puglia, in ambito "PSR Puglia 2014/2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.B", ed è stata imputata ai seguenti capitoli:
  - Entrata: C.I. 40200.01.0384;
  - Uscita: C.I. 10052.02.0814;
- il CIPE ha comunicato il CUP del progetto che risulta essere ***F77H23003480002,*** mentre il CIG verrà richiesto successivamente;

M. di stabilire che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco, al Segretario Generale, alla Ragioneria per legale conoscenza e quanto di rispettiva competenza;

IL RESPONSABILE 3° SETTORE "TECNICO"
Bisceglia Giampiero / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)