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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RICONVERSIONE DI SPAZI INUTILIZZATI DA ADIBIRE A MENSE PER
L’ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO I.C. “TANCREDI — AMICARELLI” —
Monte Sant’Angelo (FG), Via G. Tancredi, 1

COMMITTENTE: | Comune di Monte Sant'Angelo

Monte Sant'Angelo, 14/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Smontaggio di infissi interni in legno, calcolato sulla superficie,
PUG2025/01 |inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
.E02.167.001 |smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi infissi esterni in legno come finestre, sportelli
a vetri, persiane ecc.
Scuola Giordani
Locale Servizi 2,00 0,90 2,100 3,78
Servizi igienici 1,00 0,90 2,100 1,89
Area Mensa 1,00 0,80 2,100 1,68
Scuola Giglio
Servizi Igienici 4,00 0,90 2,100 7,56
Area Mensa 1,00 0,80 2,100 1,68
Scuola Tancredi
Servizi Igienici 1,00 0,90 2,100 1,89
1,00 1,45 2,400 3,48
Area Docce 1,00 1,45 2,400 3,48
Area Mensa 2,00 1,30 2,400 6,24
SOMMANO m? 31,68 21,02 665,91
2 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo,
PUG2025/01 |compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
.E02.109.001 |del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica
controllata e relativi oneri in gres o di maiolica 0 marmo
Scuola Giordani
Area Mensa 47,47 47,47
Scuola Giglio
Area Comune 50,40 50,40
Area Mensa 24,00 24,00
Scuola Tancredi
Disimpegno 29,85 29,85
SOMMANO m 151,72 3,13 474,88
3 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
PUG2025/01 |vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone,
.E02.193.003 | pilette, sifoni e staffe di ancoragg ... ito o a rifiuto, nonché I’eventuale
onere per il conferimento ad impianto autorizzato gruppo di rubinetti
sino al @ 3/4"
Scuola Giordani
Locale servizi 1,00
Servizi Igienici 3,00
Scuola Giglio
Bagno personale 1,00
Servizi Igienici 6,00
Scuola Tancredi
Bagno Personale 1,00
Antibagno 2,00
SOMMANO cad 14,00 6,88 96,32
4 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e
PUG2025/01 |idrauliche e I'accatastamento del cantiere vaso igienico (WC)
.E02.179.005 | Scuola Giordani
Servizi Igienici 2,00
Scuola Giglio
Bagno Personale 1,00
Servizi igienici 8,00
Scuola Tancredi
Bagno Personale 1,00
SOMMANO cad 12,00 80,71 968,52
A RIPORTARE 27205,63

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°205,63
5 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e
PUG2025/01 |idrauliche e l'accatastamento del cantiere bidet
.E02.179.007 |Scuola Giordani
Servizi Igienici 1,00
SOMMANO cad 1,00 70,76 70,76
6 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e
PUG2025/01 |idrauliche e I'accatastamento del cantiere lavabo singolo su mensola
.E02.179.009 |Scuola Giordani
Servizi Igienici 2,00
Scuola Giglio
Bagno Personale 1,00
Servizi Igienici 2,00
Scuola Tancredi
Bagno personale 1,00
Antibagno 2,00
Antibagno 2,00
SOMMANO cad 10,00 46,44 464,40
7 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e
PUG2025/01 |idrauliche e I'accatastamento del cantiere cassetta alta di scarico
.E02.179.015 |Scuola Giordani
Servizi Igienici 2,00
Scuola Giglio
Bagno Personale 1,00
Servizi igienici 8,00
Scuola Tancredi
Bagno Personale 1,00
SOMMANO cad 12,00 22,76 273,12
8 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi
PUG2025/01 |dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.
.E02.115.003 | Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con I’a ... Il’ambito del cantiere
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito. rimozione con recupero,
esclusa la catalogazione
Scuola Giordani
Area Servizi 4,20 1,500 6,30
9,80 2,000 19,60
Servizi Igienici 10,00 2,200 22,00
1,30 1,500 1,95
Scuola Giglio
Servizi Igienici 10,30 2,200 22,66
2,00 1,30 1,100 2,86
9,75 2,200 21,45
Antibagno 8,00 2,200 17,60
Wec personale 4,70 2,200 10,34
Scuola Tancredi
Bagno personale 2,00 2,84 2,000 11,36
Docce 17,20 1,500 25,80
Antibagno 23,25 2,000 46,50
SOMMANO m? 208,42 17,83 37716,13
9 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
PUG2025/01 |testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
.E02.009.005 | materiale di recupero da riutilizzare muratura in pietrame
Scuola Giordani
Tramezzo Servizi 3,87 0,150 2,400 1,39
Scuola Giglio
Tramezzo Wc¢ Bambini 3,15 0,150 4,800 2,27
Scuola Tancredi
Bagno Personale 1,50 0,150 2,500 0,56
A RIPORTARE 4,22 6"730,04

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,22 67730,04
SOMMANO m? 4,22 149,62 631,40
10 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
PUG2025/01 |sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero
.E02.093.001 |parziale del materiale in mattoni, marmette
Scuola Giordani
Servizi 11,50
Servizi Igienici 10,55
Area Mensa 93,00
Scuola Giglio
Servizi Igienici 7,00
6,95
Wec personale 1,60 1,500 2,40
Antibagno 2,45 1,450 3,55
1,70 1,200 2,04
Area comune 67,83
Area Mensa 6,70 4,950 33,17
2,90 0,400 1,16
Scuola Tancredi
Area docce 19,70
Bagno Personale 1,50 1,350 2,03
Antibagno 1,50 6,550 9,83
27,05
SOMMANO m? 297,76 10,90 3245,58
11 Demolizione di massetto, compreso l'avvicinamento al luogo di
PUG2025/01 |deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: in
.E02.077.003 | calcestruzzo
Vedi voce n° 10 [m? 297.76] 0,100 29,78
Scuola Tancredi
Area docce 19,70 0,170 3,35
SOMMANO m? 33,13 227,36 7°532,44
12 Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo, dello spessore
PUG2025/01 |medio di cm 4, compresa la rimozione della rete, posto in opera su
.E02.131.001 |murature interne a qualsiasi piano, eseguito a ... er una distanza fino a
m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte. vedi voce
Scuola Giordani
Area Servizi 14,55 2,500 36,38
Servizi Igienici 13,86 2,500 34,65
Scuola Giglio
Wc¢ Personale 5,50 2,500 13,75
Antibagno 11,20 2,500 28,00
Servizi Igienici 24,70 2,500 61,75
Area da destinare a terminale di cucina 12,15 2,500 30,38
Scuola Tancredi
Bagno personale 2,00 2,84 2,200 12,50
Docce 19,95 2,500 49,88
Antibagno 23,25 2,500 58,13
SOMMANO m? 325,42 11,26 3'664,23
13 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
PUG2025/01 |fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone ¢
.E02.133.001 |spazzolatura delle superfici vedi voce
Scuola Giordani
Area servizi 14,55 2,300 33,47
Servizi Igienici 13,86 2,300 31,88
Area Mensa 0,30 52,06 4,800 74,97
Scuola Giglio
Bagno Personale 0,30 5,50 2,300 3,80
Antibagno 0,30 11,20 2,300 7,73
Servizi Igienici 0,30 24,70 2,300 17,04
A RIPORTARE 168,89 21803,69

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 168,89 21°803,69
Area Comune 0,30 42,85 2,300 29,57
Area Mensa 0,30 23,97 2,300 16,54
Scuola Tancredi
Area Docce 0,40 19,95 2,300 18,35
Antibagno 0,40 26,87 2,300 24,72
Area Mensa 0,30 52,95 4,750 75,45
SOMMANO m? 333,52 12,51 4'172,34
14 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere,
PUG2025/01 |proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la
.E01.065.001 |consegna e ritiro dal cantiere entro un ... e superiori si fara
riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i festivi)
container da 6,5 + 7,5 mc
60,00
SOMMANO m?/giorno 60,00 13,92 835,20
15 Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o
PUG2025/01 |demolizioni, quando ladistanza al luogo degli scavi, demolizioni o
.E01.059.001 |tagli ¢ maggiore di 50 metri. Calcolato su una distanza maggiore di
50 m e fino a m 100. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e
fino a m 100.
Vedi voce n° 2 [m 151.72] 0,100 0,015 0,23
Vedi voce n° 3 [cad 14.00] 0,10 0,200 0,200 0,06
Vedi voce n° 4 [cad 12.00] 0,50 0,500 0,500 1,50
Vedi voce n° 5 [cad 1.00] 0,45 0,500 0,500 0,11
Vedi voce n° 6 [cad 10.00] 0,50 0,500 0,500 1,25
Vedi voce n° 7 [cad 12.00] 0,30 0,300 0,150 0,16
Vedi voce n° 8 [m? 208.42] 0,015 3,13
Vedi voce n° 9 [m* 4.22] 4,22
Vedi voce n° 10 [m? 297.76] 0,015 4,47
Vedi voce n° 11 [m* 33.13] 33,13
Vedi voce n° 12 [m? 325.42] 0,030 9,76
Vedi voce n° 13 [m? 333.52] 333,52
SOMMANO m? 391,54 32,53 12"736,80
16 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
PUG2025/01 |risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche
.E01.061.001 |se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino
ad una distanza di km 15
Vedi voce n° 15 [m?® 391.54] 391,54
SOMMANO m? 391,54 18,78 7°353,12
17 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
PUG2025/01 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
.E01.067.001 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento
Vedi voce n° 11 [m?33.13] 15,00 496,95
SOMMANO q 496,95 3,09 1'535,58
18 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
PUG2025/01 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
.E01.067.003 | frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. CER 17 01 02 - mattoni
Vedi voce n° 9 [m* 4.22] 15,00 63,30
SOMMANO q 63,30 3,22 203,83
A RIPORTARE 48'640,56

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48°640,56
19 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
PUG2025/01 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
.E01.067.005 | frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... mpilato in ogni
sua parte, che sara consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER
17 01 03 - mattonelle e ceramiche
Vedi voce n° 8 [m? 208.42] 15,00 0,020 62,53
Vedi voce n° 10 [m? 297.76] 15,00 0,020 89,33
SOMMANO q 151,86 3,09 469,25
20 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
PUG2025/01 |genere
.E01.063.001 3,00
SOMMANO cad 3,00 470,00 1'410,00
21 Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi
PUG2025/01 |genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i
.E02.191.001 |trasporti orizzontali, il carico su auto ... per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei
seguenti diametri: fino a 10 cm
a corpo 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 8,76 525,60
22 Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi
PUG2025/01 |genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i
.E02.191.003 |trasporti orizzontali, il carico su auto ... nto ad impianto autorizzato;
valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: oltre i 10
cm e fino a 25 cm
a corpo 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 13,87 832,20
23 Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle
PUG2025/01 |tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
.E02.029.001 | provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura
di mattoni pieni della sezione fino a 100 cmq
si stimano 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 20,25 1'012,50
24 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a
PUG2025/01 |resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
.E08.027.005 |prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... ccanica atta ed
idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Massetto in
calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10
Vedi voce n° 10 [m? 297.76] 297,76
SOMMANO m? 297,76 32,49 9'674,22
25 Muratura realizzata con blocchi in laterizio alleggeriti in pasta con
PUG2025/01 |percentuale di foratura 45% e fori per l'alloggiamento delle armature
.E06.031.005 | verticali, per murature portanti sismich ... ture, acciaio d'armatura e
quanto altro occorre a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte 25 x
19 cm, spessore 35 cm
Scuola Giordani
Spogliatoio 2,75 3,000 8,25
We 3,30 3,000 9,90
Scuola Giglio
Terminale di cucina 5,95 4,800 28,56
Spogliatoio 2,90 4,800 13,92
Antibagno 3,15 4,800 15,12
A RIPORTARE 75,75 62°564,33

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,75 62°564,33
Scuola Tancredi
Terminale di cucina 2,28 4,750 10,33
Wc 1,47 3,000 4,41
Spogliatoio 1,47 3,000 4,41
3,87 4,750 18,38
chiusura porta esistente 1,00 2,300 2,30
Antibagno 4,60 9,857 45,34
SOMMANO m? 161,42 165,07 26°645,60
26 Travi prefabbricate in C.A.P. ad altezza costante per luce netta sino a
PUG2025/01 |10 m, per travi di gronda o architravi di portoni con sezione a U o
.E05.021.001 |rettangolari, in cls ottenuto da inerti ... 1 sollevamento e la posa in
opera per distanze di 30 km dalla produzione. ad altezza costante per
luce netta sino a 10 m
Scuola Giordani
Terminale di cucina 1,00 1,20 1,20
Antibagno 1,00 1,20 1,20
Wce 2,00 1,00 2,00
Spogliatoio 1,00 1,20 1,20
Area Mensa 1,00 1,20 1,20
Scuola Giglio
Antibagno 1,00 1,20 1,20
We 3,00 1,10 3,30
Spogliatoio 1,00 1,20 1,20
Terminale di cucina 1,00 1,20 1,20
Area Mensa 1,00 1,20 1,20
Scuola Tancredi
Terminale di Cucina 1,00 1,20 1,20
Spogliatoio 1,00 1,20 1,20
Wce 1,00 1,20 1,20
Disimpegno 2,00 0,90 1,80
Antibagno 1,00 1,20 1,20
SOMMANO m 21,50 165,04 3'548,36
27 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di
PUG2025/01 |rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
.E16.015.001 |applicato con predisposte poste e guide: per interni su pareti verticali
con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per
1,00 mc di sabbia
Scuola Giordani
Pareti Laterali
Terminale di Cucina 14,51 2,500 36,28
Spogliatoio 9,45 2,500 23,63
We 2,00 4,40 2,500 22,00
Antiwe *(lung.=2,1+1,45) 2,00 3,55 2,500 17,75
Scuola Giglio
Pareti Laterali
Terminale di cucina 15,95 2,500 39,88
Wc 5,50 2,500 13,75
Spogliatoio 5,60 2,500 14,00
Antibagno 15,00 2,500 37,50
Servizi Igienici 9,86 2,500 24,65
10,42 2,500 26,05
Scuola Tancredi
Pareti Laterali
Terminale di cucina 13,00 2,500 32,50
We 5,68 2,500 14,20
Spogliatoio 7,75 2,500 19,38
Antibagno 12,25 2,500 30,63
We 16,56 2,500 41,40
SOMMANO m? 393,60 20,27 7978,27
A RIPORTARE 100°736,56
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100°736,56
28 Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore
PUG2025/01 |medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad
.E16.013.001 |altissima porosita, igroscopicita e traspir ... di sabbia silicea o calcare
dolomitico di granulometria 0,1 + 1,4 mm, per uno spessore totale di
20 mm applicato a mano
Scuola Giordani
Pareti Laterali
Terminale di Cucina 0,40 11,75 2,250 10,58
2,75 2,250 6,19
Spogliatoio 9,45 1,400 13,23
We 2,00 4,40 1,400 12,32
Antiwe 2,00 3,55 1,400 9,94
Scuola Giglio
Pareti Laterali
Terminale di cucina 0,40 10,00 2,300 9,20
5,95 2,300 13,69
Wc 0,40 5,50 2,300 5,06
Spogliatoio 5,60 2,300 12,88
Antibagno 0,50 15,00 2,300 17,25
Servizi Igienici 9,86 2,300 22,68
10,42 2,300 23,97
Area Comune 0,40 48,77 4,800 93,64
Area Mensa 0,30 23,95 4,800 34,49
Scuola Tancredi
Pareti Laterali
Terminale di cucina 13,00 2,250 29,25
We 5,68 2,250 12,78
Spogliatoio 7,75 2,250 17,44
Antibagno 4,52 2,250 10,17
0,40 7,73 2,250 6,96
Disimpegno 0,40 34,95 4,800 67,10
Area Mensa 0,40 52,95 4,800 101,66
SOMMANO m? 530,48 65,61 34'804,79
29 Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
PUG2025/01 |fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
.E06.049.003 |profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete
Scuola Giglio
Servizi Igienici 6,00 1,00 1,500 9,00
SOMMANO m? 9,00 49,71 447,39
30 Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle
PUG2025/01 |rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio,
.E12.071.001 |rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... atura dei giunti:
effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A) 60 x 60 cm,
naturale o bocciardato, spessore 10 mm
Scuola Giordani
Terminale di Cucina 11,42
Spogliatoio 4,50
Wce 2,00 1,20 1,000 2,40
Antiwc 2,10 1,450 3,05
Area Mensa 88,90
Scuola Giglio
Terminale di cucina 12,58
Wce 1,60 1,150 1,84
Spogliatoio 1,60 1,200 1,92
Antibagno 3,45 1,450 5,00
1,70 0,900 1,53
Servizi Igienici 5,33 5,33
5,53 5,53
Area Comune 55,92 55,92
Area Mensa 34,50 34,50
Scuola Tancredi
Terminale di cucina 9,29 9,29
A RIPORTARE 243,71 135'988,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 243,71 135988,74
We 1,47 1,350 1,98
Spogliatoio 2,40 1,470 3,53
Antibagno 8,59
We 8,73
Disimpegno 24,35
SOMMANO m? 290,89 77,33 22°494,52
31 Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con impasto di
PUG2025/01 |sabbia e cemento o con idonei collanti e successiva pulitura con
.E12.119.003 |segatura a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria, esclusa la
realizzazione del sottofondo. In piastrelle di ceramica o gres, misura
minima cm 10x2
Vedi voce n° 30 [m? 290.89] 290,89
SOMMANO m? 290,89 21,17 6°158,14
32 Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle
PUG2025/01 |ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento
.E15.001.003 |acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... ture dei giunti,
esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm effetto cemento superficie preincisa
a righe larghe, spessore 8,5 mm
Vedi voce n° 27 [m? 393.60] 393,60
SOMMANO m? 393,60 59,29 23'336,54
33 Realizzazione di Impianto elettrico ed idrico fognante (come da
NP001 computo CME allegato)
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 1557000,00 155°000,00
34 Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o
PUG2025/01 |bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi,
.E13.003.001 |pulitura finale e sigillatura dei giunti effetto cemento, 7 x 60 cm,
spessore 10 mm
Scuola Giordani
Area Mensa 52,05 52,05
Scuola Giglio
Area Comune 50,40 50,40
Area Mensa 24,00 24,00
Scuola Tancredi
Disimpegno 29,85 29,85
SOMMANO m 156,30 22,70 3'548,01
35 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
PUG2025/05 |(vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con
102.007.001 |viti e borchie, collegato alla rete di sc ... llarini metallici, con
esclusione delle opere murarie per adulti, con scarico a pavimento
completo di sedile in plastica
Scuola Giordani
Bagno personale 2,00
Scuola Giglio
Bagno Personale 1,00
Servizi igienici 6,00
Scuola Tancredi 1,00
Bagno personale 1,00
SOMMANO cad 11,00 465,98 5'125,78
36 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa
PUG2025/05 |smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni
A RIPORTARE 351°651,73
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 351'651,73
.102.001.003 |d'adduzione d'acqua calda e¢ fredda, completo ... esante compresi
morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie
delle dimensioni di circa 65 x 50 cm
Scuola Giordani
Antibagno personale 2,00
Scuola Giglio
Bagno Personale 1,00
Servizi igienici 4,00
Scuola Tancredi 1,00
Bagno Personale 1,00
Servizi Igienici 2,00
SOMMANO cad 11,00 476,07 57236,77
37 Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione,
PUG2025/05 |isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2"
102.015.001 |senza tubo di risciacquamento, senza ... necessario per darla in opera
funzionante con esclusione delle opere murarie con comando a
pulsante pneumatico incassato
Scuola Giordani
Bagno personale 2,00
Scuola Giglio
Bagno Personale 1,00
Servizi igienici 6,00
Scuola Tancredi 1,00
Bagno personale 1,00
SOMMANO cad 11,00 266,61 2932,71
38 Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera
PUG2025/05 |collegato alla rete idrica e fognatizia completo di mensole di sostegno,
.102.025.003 |gruppo due rubinetti con bocca di erogazion ... appo e catenella, con
esclusione delle opere murarie ad una bacinella e scolapiatti delle
dimensioni di circa 80 x 45 cm
Scuola Giordani
Terminale di cucina 1,00
Scuola Giglio
Terminale di cucina 1,00
Scuola Tancredi
Terminale di cucina 1,00
SOMMANO cad 3,00 577,61 1732,83
39 Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico
PUG2025/05 |automatico normale
104.019.001 |Scuola Giordani
Antiwc 2,00
Scuola Giglio
Bagno Personale 1,00
Servizi igienici 4,00
Scuola Tancredi
Wec personale 1,00
Antiwc alunni 2,00
SOMMANO cad 10,00 169,11 1'691,10
40 Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di
PUG2025/05 |erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento
.104.023.001 |normale
Scuola Giordani
Terminale di cucina 1,00
Scuola Giglio
Terminale di cucina 1,00
Scuola Tancredi
Terminale di cucina 1,00
A RIPORTARE 3,00 3637245,14

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo



pag. 11

Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 3637245,14
SOMMANO cad 3,00 172,00 516,00
41 Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in
PUG2025/01 |opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e
.E17.153.003 |quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso
il trasporto, escluso il tiro ai piani di larghezza 8 + 11 cm
Scuola Giordani
Terminale di cucina 1,00 5,10 5,10
Antibagno 1,00 5,10 5,10
We 2,00 4,90 9,80
Spogliatoio 1,00 5,10 5,10
Area Mensa 1,00 5,10 5,10
Scuola Giglio
Antibagno 1,00 5,10 5,10
Wc 3,00 5,00 15,00
Spogliatoio 1,00 5,10 5,10
Terminale di cucina 1,00 5,10 5,10
Area Mensa 1,00 5,10 5,10
Scuola Tancredi
Terminale di Cucina 1,00 5,10 5,10
Spogliatoio 1,00 5,10 5,10
Wc 1,00 5,10 5,10
Disimpegno 1,99 5,70 11,34
SOMMANO m 92,24 10,02 924,24
42 Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera,
PUG2025/01 |completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla
.E17.155.003 |muratura e quant'altro occorre per dare l'opera fin ... nimo fatturabile
1,20 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo senza
battuta profondita 101 + 150 mm
Scuola Tancredi
Antibagno 1,00
SOMMANO m? 1,00 55,76 55,76
43 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
PUG2025/01 |impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
.E17.117.005 |dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... r il fissaggio,
movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 + 90
cm: con anta cieca liscia effetto legno
Scuola Giordani
Terminale di cucina 1,00 0,90 2,100 1,89
Antibagno 1,00 0,90 2,100 1,89
Wce 2,00 0,70 2,100 2,94
Spogliatoio 1,00 0,90 2,100 1,89
Area Mensa 1,00 0,90 2,100 1,89
Scuola Giglio
Antibagno 1,00 0,90 2,100 1,89
We 3,00 0,80 2,100 5,04
Spogliatoio 1,00 0,90 2,100 1,89
Terminale di cucina 1,00 0,90 2,100 1,89
Area Mensa 1,00 0,90 2,100 1,89
Scuola Tancredi
Terminale di Cucina 1,00 0,90 2,100 1,89
Spogliatoio 1,00 0,90 2,100 1,89
Wce 1,00 0,90 2,100 1,89
Disimpegno 2,00 0,75 2,100 3,15
SOMMANO cad 31,92 577,90 18°446,57
44 Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi
PUG2025/01 |impiallacciati, spessore 40 mm, coprifili ad incastro in multistrato,
.E17.127.003 |serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni
210 x 60 + 90 cm: anta singola effetto legno
Scuola Tancredi
A RIPORTARE 3837187,71
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 383°187,71
Antibagno 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'043,00 1°043,00
45 Controsoffitto in lastre di cartongesso, rinforzate con nervatura
PUG2025/01 |armata di filo di ferro zincato, fissate mediante viti autoperforanti ad
.E07.131.001 |una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello
spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm spessore lastra 9,5 mm
Scuola Tancredi
Wec personale 1,47 1,350 1,98
Spogliatoio personale 2,40 1,470 3,53
Terminale di cucina 9,29
Disimpegno 6,34
SOMMANO m? 21,14 35,95 759,98
46 Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a
PUG2025/01 |base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad
.E16.083.001 |alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a
spruzzo applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo
Scuola Giordani
Pareti Laterali
Terminale di Cucina 11,75 2,250 26,44
2,75 2,250 6,19
Spogliatoio 9,45 1,400 13,23
Wce 2,00 4,40 1,400 12,32
Antiwe 2,00 3,55 1,400 9,94
Scuola Giglio
Pareti Laterali
Terminale di cucina 10,00 2,300 23,00
5,95 2,300 13,69
Wce 5,50 2,300 12,65
Spogliatoio 5,60 2,300 12,88
Antibagno 15,00 2,300 34,50
Servizi Igienici 9,86 2,300 22,68
10,42 2,300 23,97
Area Comune 48,77 4,800 234,10
Area Mensa 23,95 4,800 114,96
Scuola Tancredi
Pareti Laterali
Terminale di cucina 13,00 2,250 29,25
We 5,68 2,250 12,78
Spogliatoio 7,75 2,250 17,44
Antibagno 4,52 2,250 10,17
7,73 2,250 17,39
Disimpegno 34,95 4,800 167,76
Area Mensa 52,95 4,800 254,16
We 4,95 2,200 10,89
SOMMANO m? 1'080,39 3,16 3°414,03
47 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la
PUG2025/01 |preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura
.E16.077.003 | con idrosmalto satinato
Scuola Giglio
Pareti Laterali
Area Comune 48,77 1,500 73,16
Area Mensa 23,95 1,500 35,93
Scuola Tancredi
Pareti Laterali
Disimpegno 34,95 1,500 52,43
Area Mensa 52,95 1,500 79,43
SOMMANO m? 240,95 16,64 4°009,41
48 Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto
A RIPORTARE 392°414,13

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo




pag. 13

Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 392°414,13
PUG2025/01 |di solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti
.E16.079.001 |e cariche selezionate, in grado di aume ... gli ambienti interni,
applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa
preparazione delle superfici bianca
Scuola Giordani
Pareti Laterali
Terminale di Cucina 11,75 2,250 26,44
2,75 2,250 6,19
Spogliatoio 9,45 1,400 13,23
Wce 2,00 4,40 1,400 12,32
Antiwe 2,00 3,55 1,400 9,94
Soffitto
Terminale di Cucina 11,42
Spogliatoio 4,50
Wec personale 2,00 1,20 1,000 2,40
Antiwe 2,10 1,450 3,05
Area Mensa 93,00
Scuola Giglio
Pareti Laterali
We 5,50 2,300 12,65
Spogliatoio 5,60 2,300 12,88
Antibagno 15,00 2,300 34,50
Servizi Igienici 9,86 2,300 22,68
10,42 2,300 23,97
Area Comune 48,77 3,300 160,94
Area Mensa 23,95 3,300 79,04
Soffitto
Terminale di cucina 12,58
We 1,60 1,150 1,84
Spogliatoito 1,60 1,200 1,92
Antibagno 7,50
Servizi Igienici 10,86
Area Comune 55,92
Area Mensa 34,29
Scuola Tancredi
Pareti Laterali
Terminale di cucina 13,00 2,250 29,25
Wc 5,68 2,250 12,78
Spogliatoio 7,75 2,250 17,44
Antibagno 4,52 2,250 10,17
7,73 2,250 17,39
Disimpegno 34,95 3,200 111,84
Area Mensa 52,95 3,200 169,44
Wc 4,95 2,200 10,89
Soffitto
Terminale di cucina 9,30
We 1,47 1,350 1,98
Spogliatoio 2,40 1,470 3,53
Antibagno 8,59 8,59
Disimpegno 24,33 24,33
Area Mensa 84,54 84,54
We 8,75
SOMMANO m? 1'174,28 12,22 14'349,70
49 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
PUG2025/01 |pareti e soffitti tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
.E02.149.001 | Vedi voce n° 48 [m? 1 174.28] 1174,28
Vedi voce n° 47 [m? 240.95] 240,95
SOMMANO m? 1'415,23 4,90 67934,63
50 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
PUG2025/09 |di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
.S03.043.003 |previsto dalle norme vigenti, compr ... ri di montaggio, smontaggio e
ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo per altezze da
3,6 mfinoa54m
4,00
A RIPORTARE 4,00 413°698,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Tz:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 4137698,46
SOMMANO cad 4,00 100,25 401,00
51 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con
PUG2025/06 |valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
.A01.001.007 |indicazione di carica, dotato di sistema di control ... ramite valvola di
non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da
pagare a parte 6 kg, classe 55A-233BC
6,00
SOMMANO cad 6,00 150,09 900,54
Parziale LAVORI A CORPO euro 415°000,00
TOTALE euro 415°000,00

Monte Sant'Angelo, 14/03/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE
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