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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | RICONVERSIONE DI SPAZI INUTILIZZATI DA ADIBIRE A MENSE PER

L’ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO I.C. “TANCREDI — AMICARELLY/”

COMMITTENTE:
Comune di Monte Sant'Angelo

Data, 14/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

NP001

2
PUG2025/01
.E01.059.001

3
PUG2025/01
.E01.061.001

4
PUG2025/01
.E01.063.001

5
PUG2025/01

.E01.065.001 |...

6
PUG2025/01
.E01.067.001

7
PUG2025/01
.E01.067.003

8
PUG2025/01
.E01.067.005

9
PUG2025/01
.E02.009.005

10
PUG2025/01
.E02.029.001

11
PUG2025/01
.E02.077.003

12
PUG2025/01
.E02.093.001

13
PUG2025/01

LAVORIA CORPO

Realizzazione di Impianto elettrico ed idrico fognante (come da computo CME
allegato)
SOMMANO a corpo

Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, quando
ladistanza al luogo degli scavi, demolizioni o tagli ¢ maggiore di 50 metri. Calcolato su
una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100. Calcolato su una distanza maggiore di
50 m e finoa m 100.

SOMMANO m?

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15

SOMMANO m?

Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere
SOMMANO cad

Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un
e superiori si fara riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i
festivi) container da 6,5 + 7,5 mc

SOMMANO m?/giorno

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento

SOMMANO q

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. CER 17 01 02 - mattoni

SOMMANO q

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... mpilato in ogni sua parte, che sara consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. CER 17 01 03 - mattonelle e ceramiche

SOMMANO q

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a
mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare
muratura in pietrame

SOMMANO m?*

Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni della sezione fino a 100
cmq

SOMMANO m

Demolizione di massetto, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico: in calcestruzzo
SOMMANO m?

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello
spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale in mattoni,
marmette

SOMMANO m?

Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

1,00

391,54

391,54

3,00

60,00

496,95

63,30

151,86

4,22

>

50,00

33,13

297,76

155°000,00

32,53

18,78

470,00

13,92

3,09

3,22

3,09

149,62

20,25

227,36

10,90

155°000,00

127736,80

7'353,12

17410,00

835,20

1'535,58

203,83

469,25

631,40

1'012,50

7'532,44

3245,58

0,00

127736,80

2°449,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,40

893,73

7°'127,94

3'245,58

100,000

33,310

100,000

88,270

94,630

100,000

A RIPORTARE

191'965,70

27°084,77

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

1917965,70

27°084,77

.E02.109.001

14
PUG2025/01
.E02.115.003

15
PUG2025/01
.E02.131.001

16
PUG2025/01
.E02.133.001

17
PUG2025/01
.E02.149.001

18
PUG2025/01
.E02.167.001

19
PUG2025/01
.E02.179.005

20
PUG2025/01
.E02.179.007

21
PUG2025/01
.E02.179.009

22
PUG2025/01
.E02.179.015

23
PUG2025/01
.E02.191.001

24
PUG2025/01

.E02.191.003 |...

25
PUG2025/01
.E02.193.003

26
PUG2025/01
.E05.021.001

esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri in gres o di maiolica o
marmo
SOMMANO m

Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la
rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano /0 con
I’a ... II’ambito del cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito. rimozione con
recupero, esclusa la catalogazione

SOMMANO m?

Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo, dello spessore medio di cm 4,
compresa la rimozione della rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano,
eseguito a ... er una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte. vedi voce

SOMMANO m?

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici vedi
voce

SOMMANO m?

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
SOMMANO m?

Smontaggio di infissi interni in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi infissi esterni in legno come finestre, sportelli
a vetri, persiane ecc.

SOMMANO m?

Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e
l'accatastamento del cantiere vaso igienico (WC)
SOMMANO cad

Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e
l'accatastamento del cantiere bidet
SOMMANO cad

Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e
l'accatastamento del cantiere lavabo singolo su mensola
SOMMANO cad

Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e
l'accatastamento del cantiere cassetta alta di scarico
SOMMANO cad

Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche,
canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su auto
... per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni
dei seguenti diametri: fino a 10 cm

SOMMANO m

Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche,
canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su auto
nto ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti
diametri: oltre i 10 cm e fino a 25 cm

SOMMANO m

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compresa la
rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette, sifoni e staffe di ancoragg ...
ito o a rifiuto, nonché ’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato
gruppo di rubinetti sino al @ 3/4"

SOMMANO cad

Travi prefabbricate in C.A.P. ad altezza costante per luce netta sino a 10 m, per travi di
gronda o architravi di portoni con sezione a U o rettangolari, in cls ottenuto da inerti ...
1 sollevamento e la posa in opera per distanze di 30 km dalla produzione. ad altezza
costante per luce netta sino a 10 m

SOMMANO m

151,72

208,42

325,42

333,52

1'415,23

31,68

12,00

1,00

10,00

12,00

60,00

60,00

14,00

21,50

474,88

17,83 3'716,13

11,26 3'664,23

12,51 4'172,34

4,90 6'934,63

21,02 665,91

80,71 968,52
70,76 70,76
46,44

464,40

22,76 273,12

8,76

525,60

13,87

832,20

6,88

96,32

165,04 3'548,36

474,88

3'716,13

3664,23

4'172,34

6'934,63

665,91

968,52

70,76

464,40

273,12

487,65

794,25

96,32

142,29

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

92,780

95,440

100,000

4,010

A RIPORTARE

218373,10

50°010,20

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

218°373,10

50°010,20

27
PUG2025/01
.E06.031.005

28
PUG2025/01
.E06.049.003

29
PUG2025/01
.E07.131.001

30
PUG2025/01
.E08.027.005

31
PUG2025/01
.E12.071.001

32
PUG2025/01
.E12.119.003

33
PUG2025/01
.E13.003.001

34
PUG2025/01
.E15.001.003

35
PUG2025/01
.E16.013.001

36
PUG2025/01
.E16.015.001

37
PUG2025/01
.E16.077.003

38
PUG2025/01
.E16.079.001

Muratura realizzata con blocchi in laterizio alleggeriti in pasta con percentuale di
foratura 45% e fori per l'alloggiamento delle armature verticali, per murature portanti
sismich ... ture, acciaio d'armatura e quanto altro occorre a realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte 25 x 19 cm, spessore 35 cm

SOMMANO m?

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...
ati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete

SOMMANO m?

Controsoffitto in lastre di cartongesso, rinforzate con nervatura armata di filo di ferro
zincato, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm spessore
lastra 9,5 mm

SOMMANO m?

Fornitura ¢ posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza
caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti
con dimensio ... ccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10

SOMMANO m?

Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per
pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNIT EN 14411, classe
asso ... atura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A) 60 x 60 cm,
naturale o bocciardato, spessore 10 mm

SOMMANO m?

Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con impasto di sabbia e cemento o
con idonei collanti e successiva pulitura con segatura a posa ultimata, compresa
l'assistenza muraria, esclusa la realizzazione del sottofondo. In piastrelle di ceramica o
gres, misura minima cm 10x2

SOMMANO m?

Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata,
posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei
giunti effetto cemento, 7 x 60 cm, spessore 10 mm

SOMMANO m

Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per
pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma
UNIEN 14411, in ... ture dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm effetto cemento
superficie preincisa a righe larghe, spessore 8,5 mm

SOMMANO m?

Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 mm con
malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosita, igroscopicita e
traspir ... di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 + 1,4 mm, per uno
spessore totale di 20 mm applicato a mano

SOMMANO m?

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e
guide: per interni su pareti verticali con malta di calce spenta e sabbia composta da 500
kg di calce per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO m?

Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle
superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con idrosmalto satinato
SOMMANO m?

Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di solventi, a base
di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in grado di
aume ... gli ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo,
esclusa preparazione delle superfici bianca

SOMMANO m?

161,42

9,00

21,14

297,76

290,89

290,89

156,30

393,60

530,48

393,60

240,95

1'174,28

165,07 26'645,60

49,71 447,39

35,95 759,98

32,49 9'674,22

77,33 22°494,52

21,17 6158,14

22,70 3'548,01

59,29 23'336,54

65,61 34'804,79

20,27 7'978,27

16,64 4°009,41

12,22 14349,70

10'967,33

112,61

291,38

1'576,90

7°016,04

6'158,14

1°075,76

11°173,54

15°063,51

6'994,55

2'562,81

8'446,23

41,160

25,170

38,340

16,300

31,190

100,000

30,320

47,880

43,280

87,670

63,920

58,860

A RIPORTARE

372'579,67

121°449,00

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

372°579,67

121°449,00

39
PUG2025/01
.E16.083.001

40
PUG2025/01
E17.117.005

41
PUG2025/01
.E17.127.003

42
PUG2025/01
.E17.153.003

43
PUG2025/01
.E17.155.003

44
PUG2025/05
102.001.003

45
PUG2025/05
.102.007.001

46
PUG2025/05
.102.015.001

47
PUG2025/05
.102.025.003

48
PUG2025/05
.104.019.001

49
PUG2025/05
.104.023.001

50
PUG2025/06
.A01.001.007

51
PUG2025/09
.S03.043.003

Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una
combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in
una mano a pennello, a rullo o a spruzzo applicato in una mano a pennello, a rullo o a
spruzzo

SOMMANO m?

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr
... il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 + 90 cm:
con anta cieca liscia effetto legno

SOMMANO cad

Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati,

spessore 40 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e

maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 + 90 cm: anta singola effetto legno
SOMMANO cad

Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera, completo di

idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani di larghezza 8 + 11 cm
SOMMANO m

Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi
e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera fin
... nimo fatturabile 1,20 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo senza
battuta profondita 101 + 150 mm

SOMMANO m?

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in
opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda,
completo ... esante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere
murarie delle dimensioni di circa 65 x 50 cm

SOMMANO cad

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in
opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc
. llarini metallici, con esclusione delle opere murarie per adulti, con scarico a

pavimento completo di sedile in plastica
SOMMANO cad

Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la
trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza
.. necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie con
comando a pulsante pneumatico incassato

SOMMANO cad

Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e
fognatizia completo di mensole di sostegno, gruppo due rubinetti con bocca di
erogazion ... appo e catenella, con esclusione delle opere murarie ad una bacinella e
scolapiatti delle dimensioni di circa 80 x 45 cm

SOMMANO cad

Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale
SOMMANO cad

Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole,
completo di flessibile inox di collegamento normale
SOMMANO cad

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
control ... ramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale
supporto da pagare a parte 6 kg, classe 55A-233BC

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole
e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr
... 11 di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo

1'080,39

31,92

1,00

92,24

1,00

11,00

11,00

11,00

3,00

10,00

3,00

6,00

3'414,03

577,90 18°446,57

1°043,00 1°043,00

10,02 92424

55,76 55,76

476,07 5'236,77

465,98 5'125,78

266,61 2'932,71

577,61

17732,83

169,11

1'691,10

172,00 516,00

150,09 900,54

1°148,82

1'505,24

90,95

634,86

15,02

2178,50

2'178,46

1'452,28

594,01

660,04

198,04

198,03

33,650

8,160

8,720

68,690

26,930

41,600

42,500

49,520

34,280

39,030

38,380

21,990

A RIPORTARE

414°599,00

1327303,25

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
T;‘RiFFA E DELLE Quantita Manodopera o '
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO 414'599,00 132°303,25
per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

SOMMANO cad 4,00 100,25 401,00 213,01 53,120
ParzialetLAVORI A CORPO euro 415°000,00 132'516,26| 31,932
SUBTOTALE euro 415000,00 132°516,26| 31,932

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo
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Data, 14/03/2025

11 Tecnico

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A CORPO euro 415°000,00 132°516,26| 31,932
M:001 Demolizioni euro 52°890,11 42°933,28| 81,174
M:002 Ripristini euro 54'451,98 25'951,82| 47,660
M:003 Forniture euro 1527256,91 63'418,15| 41,652
M:004 Trabatello euro 401,00 213,01 53,120
M:005 Impianti euro 155°000,00 38'750,00 25,000
TOTALE euro 415°000,00 171266,26| 41,269

A RIPORTARE

COMMITTENTE:Comune di Monte Sant'Angelo
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